

	ENOTA	ŠT. ENOT	CENA NA ENOTO Z DDV (€)	SKUPNA VREDNOST Z DDV (€)	DDV (€)	SKUPNA VREDNOST BREZ DDV (€)	UPRAVIČEN STROŠEK (€)
FAZA 1: (naziv faze)							
Aktivnost 1: (ime aktivnosti v prijavi)							
<i>KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA</i>							
<i>1. Stroški dela skupaj (1.1 + 1.2 + 1.3)</i>							
<i>1.1 plače zaposlenih in druga povračila</i>							
<i>1.2 potni stroški</i>							
<i>1.3 dnevnice</i>							
<i>STROŠKI MATERIALA, OPREME IN STORITEV</i>							
<i>2. Stroški zunanjih izvajalcev skupaj (2.1 + 2.2 + 2.3)</i>							
<i>2.1 Material</i>							
<i>2.2 Oprema</i>							
<i>2.3 Storitve</i>							
<i>3. Stroški v naravi</i>							
<i>PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI</i>							
<i>4. Stoški promocije in obveščanja javnosti (4.1 + 4.2 + 4.3)</i>							
<i>4.1 Material</i>							
<i>4.2 Oprema</i>							
<i>4.3 Storitve</i>							
<i>SPLOŠNI STROŠKI</i>							
<i>5. Stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta</i>							
SKUPAJ STROŠKI AKTIVNOSTI 1 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
Aktivnost 2: (ime aktivnosti v prijavi)							

KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA							
1. Stroški dela skupaj (1.1 + 1.2 + 1.3)							
1.1 plače zaposlenih in druga povračila							
1.2 potni stroški							
1.3 dnevnice							
STROŠKI MATERIALA, OPREME IN STORITEV							
2. Stroški zunanjih izvajalcev skupaj (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1 Material							
2.2 Oprema							
2.3 Storitve							
3. Stroški v naravi							
PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI							
4. Stroški promocije in obveščanja javnosti (4.1 + 4.2 + 4.3)							
4.1 Material							
4.2 Oprema							
4.3 Storitve							
SPLOŠNI STROŠKI							
5. Stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta							
SKUPAJ STROŠKI AKTIVNOSTI 2 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1							
FAZA 2: (naziv faze)							
Aktivnost 3: (ime aktivnosti v prijavi)							
KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA							
1. Stroški dela skupaj (1.1 + 1.2 + 1.3)							

1.1 plače zaposlenih in druga povračila							
1.2 potni stroški							
1.3 dnevnice							
STROŠKI MATERIALA, OPREME, STORITEV							
2. Stroški zunanjih izvajalcev skupaj (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1 Material							
2.2. Oprema							
2.3 Storitve							
3. Stroški v naravi							
PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI							
4. Stroški promocije in obveščanja javnosti (4.1 + 4.2 + 4.3)							
4.1 Material							
4.2 Oprema							
4.3 Storitve							
SPLOŠNI STROŠKI							
5. Stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta							
SKUPAJ STROŠKI AKTIVNOSTI 3 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
Aktivnost 4: (ime aktivnosti v prijavi)							
KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA							
1. Stroški dela skupaj (1.1 + 1.2 + 1.3)							
1.1 plače zaposlenih in druga povračila							
1.2 potni stroški							
1.3 dnevnice							
STROŠKI MATERIALA, OPREME, STORITEV							
2. Stroški zunanjih izvajalcev skupaj (2.1 + 2.2 + 2.3)							

2.1 material							
2.2. Oprema							
2.3 Storitve							
3. Stroški v naravi							
PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI							
4. Stroški promocije in obveščanja javnosti (4.1 + 4.2 + 4.3)							
4.1 Material							
4.2 Oprema							
4.3 Storitve							
SPLOŠNI STROŠKI							
5. Stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta							
SKUPAJ STROŠKI AKTIVNOSTI 2 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
SKUPAJ STROŠKI FAZE 2							
SKUPAJ STROŠKI (FAZA 1 + FAZA 2)							

Po potrebi dodajte ali odstranite polja v tabeli

